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	Mesur
	Diffiniad
	Awgrymiadau
(Gellir defnyddio pob rhif rhwng 1 a 10)

	1 
Amser
Rheolaeth Amser
	Pa mor dda wnaeth y contractwr gynllunio a datblygu'r prosiect?
	10
	Ardderchog: Cyflawnwyd y prosiect ar amser. Cymrodd y contractwr y rhan flaenllaw.

	
	
	8
	Da: Cyflawnwyd y prosiect ar amser, ymagwedd dda. Roedd unrhyw oedi yn cael ei leihau yn rhagweithiol gan y contractwr. 

	
	
	6
	Derbyniol: Cyflawnwyd y prosiect ar amser, ymagwedd dda.

	
	
	4
	Siomedig: Cyflawnwyd y prosiect yn hwyr, ymagwedd ymatebol. Achoswyd oedi bach neu cafodd ei waethygu gan y contractwr.

	
	
	2
	Annerbyniol: Ymagwedd yn annigonol. Achoswyd oedi sylweddol gan y contractwr.

	2 
Rheolaeth Ariannol
	Pa mor dda wnaeth y contractwr reoli costau?

A oedd adrodd o ran cost yn cael ei wneud yn amserol ac yn gywir?
	10
	Ardderchog: Yn gwbl rhagweithiol, cymrodd y contractwr y rhan flaenllaw, cyfraniad sylweddol i reoli costau.

	
	
	8
	Da: Ymagwedd ragweithiol. Holl gostau yn cael eu hadrodd yn amserol, heb gael eu ysgogi.

	
	
	6
	Derbyniol: roedd rhai yn ychwanegu gwerth gyda chanlyniadau digonol, adrodd hwyr ac anghyflawn ar adegau.

	
	
	4
	Siomedig: Ymatebol ac ar adegau ymagwedd wrthwynebol i reoli costau

	
	
	2
	Annerbyniol: Dim rheoli costau. Gwrthwynebol ac ymwybodol o hawliadau.

	3 
Iechyd a Diogelwch
	Pa mor dda wnaeth y contractwr reoli Iechyd a Diogelwch? 
Gan gynnwys:
· ansawdd cynllun Iechyd a Diogelwch,
· rheolaeth ar y safle,
· damweiniau a digwyddiadau, 
· gwiriadau diogelwch safle
· archwiliadau
	10
	Ardderchog: Yn gwbl rhagweithiol. Rheoli Iechyd a Diogelwch yn ardderchog a dim problemau na phryderon drwy gydol y prosiect. AFR yn llai na 0.1

	
	
	8
	Da: Ymagwedd ragweithiol, cyfraniad gwerthfawr yn cael eu gwneud, dim ond problemau a phryderon bach iawn.  AFR yn llai na 0.2

	
	
	6
	Derbyniol: ychydig o werth ychwanegol gyda chanlyniadau derbyniol. AFR yn llai na 0.4

	
	
	4
	Siomedig: ymagwedd ragweithiol i reoli Iechyd a Diogelwch a dim gwerth ychwanegol, AFR yn fwy na 0.4.

	
	
	2
	Annerbyniol: ymagwedd annigonol i reoli Iechyd a Diogelwch, nifer o ddigwyddiadau adroddadwy neu Hysbysiad Gwahardd HSE.

	Rheoli Cadwyn Cyflenwi
	Rheoli’r proses caffael is-gontractwyr a chyflenwyr

Cydlynu a rheoli is-gontractwyr a chyflenwyr ar y safle 
	10
	Ardderchog: Ymgysylltiad tendro wedi’i gynllunio’n dda. Pecynnau a rhyngwynebau diffiniedig yn gyflawn a dim gwallau ac anweithiau. Rhestr tendro wedi’i gytuno gyda’r cleient. Is-gontractwyr a chyflenwyr yn rhan o’r prosiect yn gynnar. Cydlynu a rheoli perfformiad gwych o is-gontractwyr a chyflenwyr ar y safle.

	
	
	8
	Da: Yr un fath ag Ardderchog ond gwallau neu anweithiau bychain sydd ddim yn effeithio ar gwblhau cyffredinol y prosiect.

	
	
	6
	Derbyniol: Cydlynu tendrau. Y rhan fwyaf o is-gontractwyr a chyflenwyr yn rhan o’r prosiect ar yr adeg cywir. Ychydig o broblemau oherwydd penodi’n hwyr. Archebion hwyr, gwallau bychain, neu cydlynu neu rheoli perfformiad ar y safle.

	
	
	4
	Siomedig: Tendrau heb eu cynllunio ac yn cynnwys gwallau neu amodau heb eu datrys. Nifero broblemau oherwydd penodi'n hwyr. Archebion hwyr a chydlynu neu rheoli perfformiad ar y safle yn siomedig.

	
	
	2
	Annerbyniol: Dim cynllunio o ran tendrau. Nifer o wallau neu anweithiau heb eu datrys. Nifer o broblemau oherwydd penodi’n hwyr, gwallau o ran archebion hwyr, diffyg cydlynu neu reoli perfformiad ar y safle.

	5
Safon y grefft
	A wnaeth y contractwr gyflawni ansawdd y gwaith a oedd yn ofynnol yn ôl y manyleb?

Rhowch ystyriaeth y niferoedd a  difrifoldeb y diffygion ar ôl cwblhau'n ymarferol.
	10
	Ardderchog: crefft yn well na'r manyleb.  Dim gosodiadau diffygiol.

	
	
	8
	Da: crefft yn diwallu’r manyleb.  Dim gosodiadau diffygiol.

	
	
	6
	Da: crefft yn diwallu’r manyleb.  Ychydig o waith diffygiol ar ôl cwblhau’n ymarferol sydd ddim yn effeithio ar ddefnydd yr adeilad.

	
	
	4
	Siomedig: nid yw’r grefft yn diwallu’r manyleb.  Nifer o waith diffygiol neu waith diffygiol sylweddol sy’n effeithio ar ddefnydd yr adeilad. Gwaith angen ei ail-wneud.

	
	
	2
	Annerbyniol: gosodiadau diffygiol sylweddol ac/neu nifer ohonynt sydd angen eu hail-wneud ar raddfa fawr. 

	6 
Datblygiad o ran unioni’r diffygion
	Pa mor sydyn wnaeth y contractwr ddatrys y diffygion ar ôl cwblhau’n ymarferol? 

Gan ystyried ar gyfer difrifoldeb y diffygion, a’r amser a gymerwyd i’w ddatrys.
	10
	Ardderchog: dim diffygion i’w datrys

	
	
	8
	Da: datryswyd yr holl ddiffygion o fewn amserlen a gytunwyd ar ôl cwblhau'n ymarferol

	
	
	6
	Derbyniol: datryswyd yr holl ddiffygion o fewn 1 mis ar ôl cwblhau’n ymarferol

	
	
	4
	Siomedig: Ymagwedd siomedig i ymdrin â'r diffygion, rhai diffygion heb eu gwneud ar ôl 3 mis.

	
	
	2
	Annerbyniol: diffygion heb eu delio ar ôl 3 mis; contractwr yn anfodlon eu datrys.  

	7
Ymagwedd Gydweithredol
	A wnaeth y contractwr weithio'n ar y cyd yn ystod y prosiect?
	10
	Ardderchog: contractwyr yn cymryd rhan flaenllaw mewn gweithio ar y cyd.

	
	
	8
	Da: contractwr yn aelod rhagweithiol o’r tîm

	
	
	6
	Derbyniol: contractwr yn gweithio’n dda gyda’r tîm ond yn defnyddio ymagwedd draddodiadol o bryd i'w gilydd

	
	
	4
	Siomedig: ymagwedd draddodiadol. Contractwr yn aros i gael cyfarwyddiadau. Anfodlon i weithio mewn tîm

	
	
	2
	Annerbyniol: ymagwedd wrthwynebol a negyddol o bosibl yn arwain at hawliadau neu anghydfodau 

	8
Rheoli’r Broses Ddylunio (Dyluniad dan arweiniad contract yn unig)
	Pa mor dda oedd y dylunwyr proffesiynol a benodwyd ac yn cael eu rheoli

Ar gyfer ymgynghorwyr eraill – sut deliwyd â’r broses newydd
	10
	Ardderchog: Dylunwyr wedi eu nodi a’u penodi’n fuan gyda briff clir a chydlynol gan y contractwr. Contractwyr yn rheoli’r dylunwyr yn rhagweithiol fel rhan o dîm cydweithredol. Cynnyrch dylunio wedi diwallu briff y cleient yn llawn, ar amser ac o fewn cyllideb y prosiect.

	
	
	8
	Da: Dylunwyr wedi’u nodi a’u penodi ar amser. Contractwyr gyda rheolaeth lawn o'r dylunwyr. Cynnyrch dylunio wedi’i diwallu briff y cleient yn llawn, ar amser ac o fewn cyllideb y prosiect.

	
	
	6
	Derbyniol: Dylunwyr wedi’u nodi a’u penodi ar amser.  Problemau cydlynu bychain, anweithiau neu ddarparu gwybodaeth dylunio yn hwyr nad oedd yn effeithio ar gyflawni’r prosiect cyffredinol.

	
	
	4
	Siomedig: Penodwyd dylunydd cynlluniedig a oedd yn siomedig ac yn rheoli'r dyluniad yn ymatebol neu'n annigonol.  Darparu gwybodaeth dylunio yn hwyr neu o ansawdd annerbyniol nad oedd yn diwallu cyllideb neu friff y cleient yn llawn. 

	
	
	2
	Annerbyniol: Dim cynllunio na rheolaeth o’r dylunwyr. Darparu gwybodaeth dylunio yn hwyr neu o ansawdd annerbyniol yn achosi problemau sylweddol gyda chyflenwi’r prosiect.

	9
Cyfraniad at arbed costau
	Ymagwedd y contractwyr i greu arbedion o ran costau yn y prosiect
(nid yw’n mesur yr union £ a arbedwyd)
	10
	Ardderchog:  Arweinyddiaeth ragweithiol o’r tîm, ymagwedd arloesol. Arbedion sylweddol wedi’u nodi. Ymagwedd fframwaith eang wedi’i mabwysiadu.

	
	
	8
	Da: Cyfranogiad gweithredol mewn arbed costau. Arbedion sylweddol wedi’u nodi.

	
	
	6
	Derbyniol: Cyfranogiad gweithredol mewn arbed costau. Ychydig o arbedion wedi’u nodi.

	
	
	4
	Siomedig:  Difater ynghylch mentrau arbed costau, hyd yn oed pan gaiff ei awgrymu.

	
	
	2
	Annerbyniol: Ymagwedd negyddol tuag at arbed costau, difater ynghylch cyllideb prosiect y cleient.

	10
Ymagwedd i Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant (CSR)t
	Ystyried agwedd cyffredinol y contractwr i’r agenda CSR ehangach a’r cyfyngiadau i’r prosiect penodol a all fod wedi digwydd i gyflawni'r targedau CSR a gytunwyd.

	10
	 Ardderchog: contractwr yn gwneud pob ymdrech i hyrwyddo CSR, wedi cyflawni neu fynd tu hwnt i’r targedau a gytunwyd.

	
	
	8
	Da: Contractwr yn hyrwyddo CSR yn dda ac wedi cyflawni’r mwyafrif o dargedau a gytunwyd.

	
	
	6
	Derbyniol: Roedd perfformiad y contractwyr yn dda ond nid oedd y targedau a gytunwyd yn cael eu cyflawni mewn 50% neu fwy o feysydd.

	
	
	4
	Siomedig:  Nid oedd y contractwr yn gwneud ymdrech ddigonol i gyflawni’r targedau a gytunwyd, llai na 25% o dargedau yn cael eu diwallu 

	
	
	2
	Annerbyniol: Contractwr yn talu gwasanaeth gwefus i CSR a dim ymdrech i gyflawni unrhyw dargedau

	11
Perfformiad cyffredinol
	Ystyried y cyflawniad cyffredinol o'r prosiect adeiladu gan gynnwys
· cyfathrebu, cynllunio a threfniant; 
· rheoli safle; 
· ystyriaeth i ddefnyddwyr eraill y safle ac agwedd gyffredinol
	10
	Ardderchog: perfformiad contractwyr yn rhagorol ym mhob maes

	
	
	8
	Da: Perfformiad contractwyr yn dda ym mhob maes

	
	
	6
	Derbyniol: Perfformiad contractwyr yn dda ond nodwyd bod gwelliannau mewn materion penodol a nodwyd.

	
	
	4
	Siomedig: Perfformiad contractwyr yn siomedig mewn nifer o feysydd

	
	
	2
	Annerbyniol: Roedd perfformiad y contractwyr yn annerbyniol gan achosi problemau mawr.
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